

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 3ου πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο :35

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 6 **ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :3**

Σήμερα την **9^η Μαρτίου 2022** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **2560/04-03-2022** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΝΑΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ -ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
3	ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΚΑΡΑΚΩΝΗ	ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΒΕΡΙΝΑ)	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΚΑΤΣΑΡΟΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΜΠΟΥΡΝΕΛΕΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
8	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
9	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ	ΝΑΥΣΙΚΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
10	ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
13	ΚΡΟΥΣΟΣ	ΜΕΝΕΛΑΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
14	ΘΑΝΟΥ	ΧΡΥΣΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
15	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
16	ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17	ΜΠΟΚΑΡΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
18	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο τα παραπάνω 6 τακτικά μέλη
Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη προς συνεδρίασης εισηγούμενος το 5^ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 2267/28-02-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο διαβιβάζει το από 9/02/2022 Πρακτικό Νο3 σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να ληφθεί απόφαση ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού με τίτλο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ»**, κατόπιν ελέγχου των υποβληθεισών προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμών η οποία συγκροτήθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 και την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841-Β-29.12.2017) και το αποτέλεσμα της κλήρωσης του Μητρώου μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που εγκρίθηκε με την 217/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ι Ι Ι

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016, την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841-Β-29.12.2017) και το αποτέλεσμα της κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ (ταυτότητα κλήρωσης: mimed-ecb-a-2-id-aa-8274-eba-2020-12-22-11:10:00.000000) που εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. 217/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΖ8Ω9Φ-Υ0Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως ακολούθως:

- | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Πρόεδρος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ (σε αναπλήρωση του υπό συνταξιοδότηση προέδρου κου Πασχαλίδη) |
| 2. Τακτικό Μέλος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΕΛΛΑΣ |
| 3. Τακτικό Μέλος | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ |

συνεδρίασε την 9η Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 10:00π.μ. για τη συνέχιση της διαδικασίας κατόπιν της με αρ. πρωτ.: 13819/02.12.2021 πρόσκληση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία "Επειδή ο χρόνος ισχύος των οικονομικών προσφορών και των εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» έληξαν (πριν την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του έργου από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου), με την υπ' αριθμ. 207/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να παρατείνουν την ισχύ των οικονομικών προσφορών τους για έξι (6) μήνες και των εγγυητικών επιστολών τους κατά επτά (7) μήνες. Στο αίτημα ανταποκρίθηκαν δύο συμμετέχοντες εταιρείες (η τέταρτη κατά σειρά μειοδοσίας και η εικοστή πρώτη). Κατόπιν των πιο πάνω θα πρέπει να συγκληθεί η Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας."

Ιστορικό

- Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη οικονομική προσφορά αρ. 95030 και εγκρίθηκε με την αρ. 193/2020 (ΑΔΑ: ΩΖΖΧΩ9Φ-5ΧΠ) απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑΜ: 20PROC007885579 2020-12-18)
- Την 06.04.2021 η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφεξής ΕΔ, αποσφράγισε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά και τις οικονομικές προσφορές των συμμετεχουσών οικονομικών φορέων στον εν λόγω διαγωνισμό. Κατά την διακήρυξη του έργου η ημερομηνία λήξης υποβολής προφορών ήταν η 27/1/2021 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισής τους ήταν η 3/2/2021. Λόγω όμως της συμμετοχής των μελών της επιτροπής

διαγωνισμού στην απεργία της ΑΔΕΔΥ μετά από μετάθεση του χρόνου της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών αυτή πραγματοποιήθηκε στις 6/4/2021.

- Σύμφωνα με το 1ο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού συμμετείχαν είκοσι ένα (21) οικονομικοί φορείς που όλων οι προσφορές εκτός μίας περιπτώσεως εγκρίθηκαν έγκυρες και η επιτροπή εισηγήθηκε ως προσωρινό μειοδότη την εταιρεία «ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Το 1^ο πρακτικό εγκρίθηκε ομόφωνα με την 106/2.7.2021 (ΑΔΑ: ΩΤΑΞΩ9Φ-ΨΣΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
- Στην συνέχεια με το υπ' αριθμ. πρωτ. 9038/19.8.2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης -Υμηττού ζητήθηκαν από τον προσωρινό μειοδότη η ηλεκτρονική ανάρτηση των δικαιολογητικών και αποδεικτικών εγγράφων συμμετοχής καθώς και η προσκόμισή τους σε έντυπη μορφή σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της διακήρυξης.
- Τα εν λόγω στοιχεία κατατέθηκαν εμπρόθεσμα (μετά από αίτημα παράτασης για τον χρόνο προσκόμισής τους που έγινε δεκτό) και ελέγχθηκαν από την ΕΔ που εισηγήθηκε στις 28.09.2021 με το πρακτικό Νο2 την κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα «ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Σύμφωνα με το άρθρο 19 της Διακήρυξης του έργου αλλά και το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016 ο χρόνος ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ήταν εννέα (9) μήνες (ημερομηνία λήξης 27/10/2021) ενώ ο χρόνος ισχύος των εγγυήσεων συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 15.3 της διακήρυξης ήταν για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών (ημερομηνία λήξης 27/11/2021).
- Με την αρ. πρωτ.: 12069/27-10-2021 επιστολή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητήθηκε από την προσωρινό μειοδότη «ΜΛΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η επικαιροποίηση της ισχύς της προσφοράς κατά 3 μήνες. Με την από 30.10.2021 επιστολή της, η εταιρεία απάντησε αρνητικά δηλ. ότι δεν προτίθεται να επικαιροποιήσει την ισχύ της προσφοράς της.
- Στη συνέχεια, με την αρ. πρωτ.: 12212/01-11-2021 επιστολή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών ζητήθηκε από όλους τους διαγωνιζόμενους του έργου η επικαιροποίηση της ισχύς της προσφοράς τους κατά 3 μήνες ήτοι μέχρι 26.01.2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4412/2016.
- Στην ως άνω πρόσκληση απάντησαν θετικά πέντε εταιρείες και συγκεκριμένα οι: «ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ», «ΔΙΑΛΕΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ», «ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και «ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ»
- Με την αρ. 207/12.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΠΤΩ9Φ-7ΛΥ) απόφαση της η Ο.Ε. «Εγκρίνει και ζητά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς την παράταση ισχύος του χρόνου α) των οικονομικών προσφορών κατά έξι (6) μήνες και β) αντίστοιχη παράταση των εγγυήσεων συμμετοχής κατά επτά (7) μήνες...» σύμφωνα με το σκεπτικό που αναλύεται στο σώμα της απόφασης δεδομένου ότι «Η εκτέλεση του έργου το συνταμότερο δυνατόν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον τόσο από την φύση του έργου (πρόκειται για δημοτικό σχολείο) όσο και εκ του ότι το έργο συγχρηματοδοτείται και η καθυστέρηση εκτέλεσής του ενέχει τον κίνδυνο να

ανακληθεί η απόφαση ένταξής του και να διακοπεί η χρηματοδότησή του.....Για να καταστεί δυνατή η εκτέλεση του πιο πάνω έργου, το δυνατόν συντομότερα, έργου που όπως ήδη αναφέρθηκε εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον θα πρέπει να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς επαρκής παράταση του χρόνου ισχύος των οικονομικών προσφορών και των εγγυήσεων συμμετοχής ώστε να ολοκληρωθεί η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία.»

- Με την αρ. πρωτ.: 13185/18.11.2021 επιστολή της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών προς τους διαγωνιζόμενους του έργου ζητήθηκε η επικαιροποίηση της προσφοράς τους κατά 6 μήνες και της εγγυητικής κατά 7 μήνες σύμφωνα με της ως άνω απόφαση της Ο.Ε.
- Στην ως άνω επιστολή απάντησαν θετικά 2 εταιρείες και συγκριμένα οι: «ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ» και «ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Βάσει του πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας, οι δύο εναπομείναντες εταιρείες είναι οι εξής:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
4	179366	ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ	46,68 %
21	180360	ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1,00 %

Βάσει των παραπάνω η ΕΔ εισηγείται την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ», αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 95030, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ» με ποσοστό έκπτωσης 46,68%.

Το παρόν Πρακτικό θα διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή έτσι ώστε να ληφθεί η σχετική απόφαση.

Δάφνη, 09/02/2022

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 2267/28-02-2022 εγγράφου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, του Νο3/ 09-02-2022 Πρακτικού ελέγχου Δικαιολογητικών και Οικονομικών προσφορών, της 56/2020 μελέτης της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, των 193/2020, 217/2020, 106/2021 και 207/2021 προηγούμενων αποφάσεων του σώματος, τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4071/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, του Ν.4555/2018, του Ν.4735/2020 και του αρθρ.221 του Ν.4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει το πρακτικό Νο 3/9-02-2022 της κατά Νόμο Επιτροπής του διεξαχθέντος ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο « **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ**», ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης 350.000,00 ευρώ

Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ**

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ» και αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «**ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ**», με ποσοστό έκπτωσης 46,68% με κριτήριο ανάθεσης την συμφερότερη οικονομική προσφορά και σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης και το Νο 3/09-2-2022 Πρακτικό της κατά Νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού.

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ