

3α. Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. Τεχνικές εργασίες</u>	<u>188.500,00</u>
<u>2. Οδοστρωση</u>	<u>1.289.600,00</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		1.478.100,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	266.058,00
Σύνολο :		1.744.158,00
Απρόβλεπτα (%)	15,00%	261.623,70
Σύνολο :		2.005.781,70
Ποσό για αναθεωρήσεις		2.347,33
Σύνολο :		2.008.129,03
Απολογιστικά		8.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	483.870,97
Γενικό Σύνολο :		2.500.000,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.

Β. ΤΟΥΝΑ Τ. ΠΟΛ. ΜΗΧ.

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ

5/1/2023

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΔ-Υ

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.