

Προϋπολογισμός Μελέτης
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Ημερομηνία : 18/5/2023

Είδη Εργασιών	Δαπάνη (€)
<u>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</u>	<u>21.998,95</u>
<u>2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>	<u>487.565,70</u>
<u>3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ</u>	<u>51.935,84</u>

Εργασίες Προϋπολογισμού		561.500,49
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18,00%	101.070,09
Σύνολο :		662.570,58
Απρόβλεπτα(%)	15,00%	99.385,59
Σύνολο :		761.956,17
Ποσό για αναθεωρήσεις		1.140,60
Σύνολο :		763.096,77
Ποσό για απολογιστικά		124.000,00
Φ.Π.Α. (%)	24,00%	212.903,23
Γενικό Σύνολο :		1.100.000,00

ΔΑΦΝΗ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΕΙ
ΔΑΦΝΗ 18-5-2023
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΔ

Κ. ΚΟΥΤΣΑΥΤΗΣ ΜΗΧ. ΜΗΧ.

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧ.